



Beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A

Bauvorhaben: Umbau, Sanierung & Erweiterung Feuerwehr Wimsheim

Ort der Ausführung: Daimlerstr. 5, 71299 Wimsheim

Bauherr: Gemeinde Wimsheim – Herr BM Mario Weisbrich
Rathausstraße 1
71299 Wimsheim

Ausschreibungen 3. Ausschreibungsblock - beschränkt

Terminlicher Ablauf:

Versand der Ausschreibungen an die Bieter: 18.03.2019

Submission: 08.04.2019

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Schreinerarbeiten - Innentüren | 11.00 Uhr |
| 2. Schreinerarbeiten – Küche | 11.10 Uhr |
| 3. Möbel – Büromöbel | 11.20 Uhr |
| 4. Möbel – Lagermöbel | 11.30 Uhr |
| 5. Möbel - Spinde | 11.40 Uhr |
| 6. Fliesenarbeiten | 11.50 Uhr |
| 7. Rüttelfliesen | 12.00 Uhr |
| 8. Malerarbeiten | 12.10 Uhr |
| 9. Bodenbelagsarbeiten | 12.20 Uhr |
| 10. Sanitärtrennwände | 12.30 Uhr |

Vergabesitzung: 30.04.2019

Zuschlagsfrist: 10.05.2019

Beschränkte Ausschreibungen - Gewerke:

1. Schreinerarbeiten - Innentüren

- 11 Stück. Objekttüren Innenelement, Stahl-Umfassungszargen
- 2 Stück Objekttüren Innenelement, Stahl-Umfassungszargen, Brandschutz
- 1 Stück Objekttüre Innenelement, Blockrahmen
- 11 Stück Mehrzwecktüre Stahl-Umfassungszarge T30 bzw. RS

Ausführung: ca. Oktober 2019

2. Schreinerarbeiten - Küche

- ca. 13 m Küchenunterschränke inkl. Arbeitsplatte
- ca. 2 m Küchenoberschränke
- 2 Stück Waschbecken
- 1 Stück Kühlschrank
- 2 Stück Getränkekühlschrank Untertisch
- 1 Stück Induktionsherd mit Backofen
- 1 Stück Dunstabzugshaube ca. 0,60/1,50 m

Ausführung: ca. November 2019

3. Möblierung

- 20 Stück Klappische
- 70 Stück Stapelstühle
- 3 Stück Schreib- und Besprechungstische
- 4 Stück Bürodrehstühle
- 10 m Drehtürschränke, Regale und Sideboards

Ausführung: ca. November 2019

4. Lagermöbel

- 4,50 m Werkbankplatte inkl. Fußrahmen
- 1 Stück Stahl- Schiebetüschrank
- 1 Stück Stahl- Schubladenschrank
- 8 m Stahlschränke und- regale

Ausführung: ca. November 2019

5. Metallspinde

- 72 Stück Stahl- Einsatzschränke
- 18 m Sitzbänke-

Ausführung: ca. November 2019

6. Fliesenarbeiten

- ca. 205 m² Bodenfliesen liefern und verlegen inkl. Nebenarbeiten
- ca. 200 m² Wandfliesen liefern und verlegen inkl. Nebenarbeiten

Ausführung: 2 Bauabschnitte: Neubau ca. September 2019 u. Altbau ca. Mai 2020

7. Rüttelfliesen

- ca. 100 m² Rüttelfliesen liefern und verlegen inkl. Nebenarbeiten
- ca. 45 lfm Sockelfliesen liefern und verlegen inkl. Nebenarbeiten

Ausführung: ca. September 2019

8. Malerarbeiten

- ca. 50 m² Deckenbeschichtung GiKa gelocht Neubau
- ca. 25 m² Anstrich Holzbauteile Neubau
- ca. 900 m² Wandbeschichtung GK Neubau
- 13 Stück Stahlfassungen lackieren Neubau
- 120 m² Anstrich Feuerwehrturm Stahlbeton
- ca. 80 m² Deckenbeschichtung GiKa gelocht Altbau
- ca. 40 m² Deckenbeschichtung GiKa glatt Altbau
- ca.1.000 m² Wandbeschichtung GK Altbau
- 10 Stück Stahlfassungen lackieren Altbau

Ausführung: 2 Bauabschnitte: Neubau ca. November 2019 u. Altbau ca. März 2020

9. Bodenbelagsarbeiten

- ca. 120 m² Liefern und verlegen von Linoleumboden inkl. Nebenarbeiten

Ausführung: 2 Bauabschnitte: Neubau ca. Oktober 2019 u. Altbau ca. Mai 2020

10. Sanitärrennwände

- 12 m Sanitärrennwände
- 6 Stück Türen

Ausführung: 2 Bauabschnitte: ca. Neubau KW 21-22/2019 u. ca. Altbau KW 48-49/2019